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SMLOUVA O DiLO
(bez ptenesené danové povinnosti)

AATESAL ..ot
| (G ,DIC: e
bankovni spojeni: .........cccoeveeiirieniiiieiee.
CiSlo UCHU: woveieecieeeeeeeee, oeeeeenancrennn

ZASTOUPENA . .uvtiieiie et et iireeeiiee e e e

(dale jen ,,Objednatel)

se sidlem/ mistem POANIKAN: ........ccevuiiiiiiiiieiie et

TG e, 0 ) (OSSO

( dale jen ,,Zhotovitel* )
(spolec¢né dale také jen ,,smluvni strany*)

Smluvni strany uzaviraji na zéklad¢ ustanoveni § 2586 a nasledujicich zédkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zédkonik, ve znéni pozd¢jSich predpist, a § 12 odst. 3 zdkona ¢€.137/2006 Sb.,
0 vetejnych zakazkach, v platném znéni, nize uvedeného roku, mésice a dne tuto Smlouvu
o0 Dilo (déle jen ,,Smlouva®):

.
Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na své naklady a na své nebezpeci ve
sjednané dob¢, za podminek a ve lhtitach vymezenych v této smlouvé pro Objednatele
DHIO o
dle nabidky zhotovitele ze dne ................. , dle polozkového rozpoctu (soupisu praci),
ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované
.............................................................................. (pokud je charakterem Dila vyzadovana)

I1. Vymezeni Dila

1. Dilo zahrnuje veskeré prace, dodavky a sluzby nezbytné k realizaci stavby, dle SU MC
P1 ovéfené projektové dokumentace, pokud ji Dilo vyzaduje. Dilo zahrnuje zejména
provedeni veskerych stavebnich a jinych vykonii vcetné obstarani pracovnich sil,
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potfebnych mechanisml a materidlti, pfipadné zaméteni a vytyCeni veskerych stavajicich
1 novych tras inzenyrskych siti, provedeni veskerych predepsanych zkousek a revizi,
zabezpeceni ptipadné skladky a zpracovani dokumentace o skute¢ném provedeni Dila.

V piipad€é zmény rozsahu Dila, jak co do rozsahu, kvality ¢i druhu materidlu na zakladé
pozadavku Objednatele musi Zhotovitel provést jejich nacenéni podle jednotkovych cen
pouzitych na navrh ceny celého Dila a o téchto zménach uzaviou obé¢ strany ,,Dodatek ke
smlouveé®, ve kterém dohodnou i pfipadnou tpravu terminu dokonceni a navySeni ceny
Dila. Zapis zmén do stavebniho deniku ¢i pfedany soupis zmén je zaroven pokynem
objednatele k provadéni téchto praci.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré zabory vefejnych i nevefejnych prostranstvi,
nezbytné doklady, prohlidky a ptejimky spojené s provadénim dila a vyzadované
relevantnimi pravnimi piedpisy ¢i dotCenymi organy statni spravy. Zhotovitel je také
povinen zajistit veskeré doklady, prohlidky a piejimky, které jsou potiebné k ziskani
opravnéni k uzivani dila v plném rozsahu v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni (dale jen ,,stavebni zakon®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze do své nabidky (polozkového rozpoctu), kterd tvofi ptilohu €. 1
této smlouvy, zahrnul vS§echny dodavky, prace a sluzby nutné k provedeni dila, k zajisténi
jeho kompletni funk¢énosti. Tim neni dot¢eno ujednani v odst. 2 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen zjistit s vynaloZzenim odborné péfe veskeré piekazky branici
provedeni dila zpisobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a pisemné o nich
informovat objednatele nejpozdéji pied zapocetim provadéni dila. Nesplni-li zhotovitel
vC€as tuto povinnost, nemd ndrok na cenu za ¢ast dila provedenou zhotovitelem do doby
zjisténi takové prekazky.

Terminy plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v dob€ od .........cceceveieiriiene. dO i

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo podle €asového harmonogramu provadéni Dila
uvedené¢ho v pfiloze €. 2 této smlouvy. Harmonogram musi obsahovat minimaln¢:

predani stavenis$t¢ Zhotoviteli dne ..........cccvveeeeeennnee. (protokol o pfedéani staveniste)
dokonceni a pfedani Dila do dne ...........cccoevveverennne. (ptedavaci protokol o dokonéeni)

Zména harmonogramu provadéni Dila je moZna pouze na zikladé pisemného dodatku
k této Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

O stejny pocet dni, o kolik by bylo stavenisté pfedano pozd¢€ji proti tomuto terminu, se
posouva cely harmonogram stavby.

Nejzazsi termin plnéni Dila je 31.10.2019
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V.
Cena Dila
1. Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni Dila podle ¢lanku I. této Smlouvy zaplati
Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi bez DPH............ccccooeviiiiiieiiieiee, K¢.-
[ 10} PP UP PR TPPRPPIN K¢, -

(dale jen ,,Cena Dila*). Podkladem pro stanoveni ceny je polozkovy rozpocet, ktery tvori
pfilohu ¢.1 této smlouvy. Kcené Dila bude Zhotovitelem uctovano DPH ve
/5] T K¢. Cena Dila ¢ini véetné DPH celkem............coooevviviiiieiieieieies K¢,-

2. Cena Dila podle odst. 1 tohoto ¢lanku byla stanovena jako kone¢na a nejvyse pripustna.
Cena Dila zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele na fadné provedeni Dila v rozsahu
vymezeném v Clanku I. této Smlouvy. Na vysi Ceny Dila nemaji vliv zadné jiné
skute€nosti nez uvedené ve Smlouvé.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze pfezkoumal komplexnost praci, dodavek a sluzeb, dle kterych
byla stanovena Cena Dila, pfed podpisem této Smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu
pozdéji zjisténé nedostatky nebudou Objednatelem akceptovany, pricemz dasledky z toho
plynouci nebudou mit vliv na Cenu Dila.

4. Veskeré viceprace, ménéprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni ¢i vedlejsi rozpoctové
naklady mohou byt realizovany vyhradné z pozadavku objednatele formou dodatku k této
smlouvé, pokud ujednéni této smlouvy nestanovi jinak.

5. V cen¢ dila je taktéz zahrnuto zajisténi dilenské dokumentace, méfeni a revizi,
dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle platnych ptedpisi (vyhl. €. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb, v platném znéni) v¢. geodetického zaméfeni, dokumentace
skute¢ného provedeni profesi (kanalizace, vody, plynu, topeni, VZT, elektroinstalace —
pokud se lisi od zpracované dokumentace pro provedeni stavby) které jsou nutné
k ziskani opravnéni k uzivani dila i pro provoz hotového dila.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynalozenim odborné péce veSkeré piekazky branici
provedeni Dila zpiisobem a v rozsahu vymezeném touto Smlouvou a pisemné o nich
informovat objednatele nejpozdéji pied zapocetim provadéni Dila. Nesplni-li Zhotovitel
véas tuto povinnost, nema narok na cenu za ¢ast Dila provedenou Zhotovitelem do doby
zjisténi takové prekazky.

7. Pokud zhotovitel provede nékteré z praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma
objednatel pravo jejich uhradu odmitnout.

V.

Fakturace a platebni podminky

1. Cenu dila uhradi objednatel zhotoviteli postupné dle praci skute¢né provedenych
Vv jednotlivych kalendainich mésicich a polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti
smlouvy a tvofti jeji pfilohu €. 1, na zaklad¢ faktur vystavenych zhotovitelem. Pro tcely
této smlouvy budou vystavovany faktury dil¢i a faktura konec¢na.

2. V jednotlivych fakturach budou u¢tovany skuteéné provedené prace, dodavky a sluzby v
plné vysi jejich sjednané ceny. Podminkou vystaveni dil¢i faktury a uhrazeni ptislu$né
Castky je pisemné odsouhlaseni vykazu fadné provedenych praci k poslednimu dni
kalendarniho mésice, k némuz se dil¢i faktura vztahuje, obéma smluvnimi stranami ve
zjiStovacim protokolu, ktery bude piiloZen k dil¢i fakture. Bude-li zhotovitel v prodleni
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s provadénim dila podle této smlouvy del$im nez 10 kalendainich dnu, je objednatel
opravnén thradu faktur pozastavit.

3. Dil¢imi fakturami mohou byt postupné vyactovany zhotovitelem objednateli k tthradé
realizované prace a dodavky do vyse 90% celkové ceny za provedeni celého dila bez
DPH.

Zbyvajici realizované prace a dodavky budou zhotovitelem vylictovany objednateli
fakturou, kterd bude zhotovitelem vystavena az po uplném dokonceni celého dila a po
predani celého dila objednateli na zékladé pisemného piedavaciho protokolu a odstranéni
vSech zjisténych vad a nedod¢€lki, uvedenych v tomto pisemném predavacim protokolu,
bylo-li dilo s nimi pievzato (dale jen ,,konecna faktura®). Soucasti kazdé faktury musi byt
soupis provedenych praci a dodavek, které jsou touto fakturou uctovany, tento soupis
musi byt pisemné odsouhlaseny zmocnénym zastupcem objednatele.

4. Konecnou fakturu ve vysi zbyvajicich 10 % vystavi zhotovitel po dokonceni dila za
nasledujicich podminek:

a) doslo k protokolarnimu piedani a ptevzeti dila objednatelem na zaklad¢é vcasné
pisemné vyzvy zhotovitele,

b) doslo k ptedlozeni veskerych dokladi o splnéni pozadavkl organt statni spravy
souvisejicich s provadénim dila a veSkerych dokladl nutnych k ziskani opravnéni
k uzivani dila.

5. Plnéni dle této smlouvy neni v reZimu pieneseni danové povinnosti na piijemce podle
§ 92e zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»ZDPH®). Objednatel prohlaSuje, Ze fakturované stavebni a montdZzni price nepouZije
pro svoji ekonomickou ¢innost.

6. Lhuta splatnosti faktur (faktur dil¢ich i faktury kone¢né) je 30 kalendéainich dnil od jejich
doruceni objednateli. Veskeré uhrady objednatele dle této smlouvy budou provadény
bezhotovostnim pievodem na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v zdhlavi této smlouvy.
Dnem zaplaceni se rozumi den, kdy doslo k odepsani prislusné ¢astky, na kterou byla
faktura vystavena, z G¢tu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

7. V ptipad€, ze budou u ptredavaného dila zjistény vady ¢i nedod€lky, bude cena dila
objednatelem zhotoviteli uhrazena do 30 dnli od obdrzeni konecné faktury zhotovitele po
odstranéni zjisténych vad. Podminkou vystaveni kone¢né faktury ze strany zhotovitele je
protokolarni pievzeti dila po odstranéni vad, kde bude uveden rozsah prodleni. Fakturaci
je poté zhotovitel povinen provést v souladu s ¢l. XII této smlouvy.

8. Faktura zhotovitele musi spliiovat nalezitosti danového dokladu dle platnych piedpist
Ceské republiky, v piipadé nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén fakturu
zhotoviteli vratit, lhiita splatnosti faktury prestava jejim vracenim bézet. Po doruceni
nov¢ faktury obsahujici vSechny nélezitosti po¢ne béZet nova lhiita jeji splatnosti.

VI.

Stavenisté

1. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu dle ¢lanku III. bod 2 a) této smlouvy. O
pfedani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

2. Zhotovitel je opravnén uzivat stavenist¢ az do doby pfedani Dila bezplatné. Cena za
ziizeni a provoz zafizeni staveni§té pro potieby zhotovitele pfi provadéni dila a jeho
vyklizeni a poplatky za zdbor vetejného prostranstvi, pokud je zhotovitel potiebuje pro
provadéni dila, jsou zahrnuty v cené dila.
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3. Zhotovitel vybuduje zafizeni stavenisté pro provadéni svych praci ve shod¢ s platnymi
pravnimi pfedpisy a zajisti jeho provoz a udrzbu po celou dobu provadéni Dila.
Zhotovitel zajisti uzemni rozhodnuti/ souhlas a ohlaSeni staveb zafizeni stavenisté dle
platnych ptedpisii (§ 104 odst. 1pism. g) stavebniho zdkona) a zajisti zabor komunikace.

4. Zhotovitel na staveniSti provede veskera bezpecnostni, hygienickd, ochranna a jina
opatfeni pfedepsand platnymi pravnimi piedpisy.

5. Zhotovitel na své néklady neprodlen¢ odstrani veskera piipadnad znecisténi a poskozeni
komunikaci, vefejnych prostranstvi a nemovitosti tfetich osob, ke kterym doslo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelid. Zhotovitel se rovnéz zavazuje provadét kazdodenni
uklid spole¢nych prostor po skonceni praci.

6. Pokud pouzije Zhotovitel v prubéhu realizace Dila, zejména pii zafizovani staveniste, cizi
pozemek, nese veSkeré ndklady spojené s touto Cinnosti (napt. skladovani materidlu,
piijezd a odjezd vozidel ¢i jiné techniky)

7. Veskeré naklady na spotifebovanou elektrickou energii a vodu pro ucely stavby nese
Zhotovitel. Proto osadi na staveniSti pied zapocetim praci podruzny elektromér a
vodomer.

8. Zhotovitel se zavazuje na staveniSti zachovévat Cistotu a pofadek, odstraiiovat na své
naklady odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen staveni$té¢ fadné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob.

9. Po dokonceni a pfedani Dila Objednateli je Zhotovitel povinen vyklidit a piedat
staveni$t¢ Objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl, pokud nebude dodate¢né
dohodnuto jinak.

VII.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy minimalné v rozsahu stanoveném v § 157 stavebniho zakona. Zhotovitel ma
zejména povinnost zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni
odchylek provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i pfedanim a pievzetim dila bez vad a nedodé€lkti objednatelem.

2. Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Mimo =zastupce zhotovitele muze do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze
objednatel, jim povéfena osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo ptislusné
organy statni spravy.

3. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfena osoba,
ptipadné jind opravnénd osoba do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnilt ode dne provedeni tohoto zapisu, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

4. Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavenisti.
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VIII.

Provadéni Dila

1. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Dila postupovat tak, aby na majetku Objednatele ani
na majetku tietich osob nevznikly zadné Skody. Zhotovitel je odpovédny za poskozeni
veéci na stavenisti, pozemku objednatele ¢i pozemku tfetich osob, vznikla v souvislosti
s realizaci dila.

2. Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu stouto Smlouvou a s vynalozenim
odborné péce. Pii provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné, ale v piipadé, Ze
Objednatel da Zhotoviteli ur¢ité pokyny ohledné zptsobu provedeni Dila, je Zhotovitel
témito pokyny vazan.

3. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpoveédnost za vlastni fizeni postupu praci,
dodrzovéani predpisi o bezpeCnosti prace a ochrané¢ zdravi pii praci, dodrzovani
protipozarnich opatieni a predpist, dodrzovani hygienickych a jinych ptedpist
souvisejicich s realizaci Dila a je v tomto smyslu povinen uhradit veskeré skody na zdravi
a majetku vzniklé porusenim shora uvedenych predpist.

4.  Zhotovitel mize povétit provedenim Dila nebo jeho €asti jinou osobu. Pfi provadéni Dila
jinou osobou ma Zhotovitel odpovédnost, jako by Dilo provadél sam. Seznam
subdodavatelil, s pfesnym uvedenim jejich praci, pfedlozi zhotovitel objednateli pred
zapocetim praci a bude téz soucasti predavaciho protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli nebo osobé Objednatelem povéerené kdykoliv
kontrolu provadénych praci a vstup na staveni$té. Objednatel je opravnén k dozoru
a provadéni kontroly praci povéfit tfeti osobu. Povéfeni takové osoby musi byt
Zhotoviteli prokazano nejpozdéji pii prvni kontrole praci touto osobou, jejimi
zameéstnanci €1 zastupci. Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavenisté osobam
povefenym kontrolou.

6. Zhotovitel je povinen nejméné tii pracovni dny pifedem vyzvat objednatele ke kontrole
praci, které budou zakryty, a to mailem na kontaktni osobu uvedenou v ¢l. XVI bod 9 této
smlouvy a také zapisem ve stavebnim deniku a zaroven provést fotodokumentaci, ktera
bude soucasti predavaciho protokolu. Objednatel na zdkladé vyzvy zhotovitele zakryté
prace pievezme za predpokladu, Ze jsou provedeny v souladu stouto smlouvou.
Nevyzve-li zhotovitel fadné a v€as objednatele ke kontrole takovych praci, je povinen na
zadost objednatele zakryté prace na vlastni naklady odkryt. V ptipadég, Ze se objednatel ke
kontrole bez pifedchozi omluvy nedostavi, ma se za to, Ze kontrolu nepoZaduje
a zhotovitel bude opravnén pokracovat v provadéni praci na dile. Bude-li vSak objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

7. Pti kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen predlozit objednateli vysledky vSech
provedenych zkouSek, diikazy o jakosti materidli pouZzitych pro zakryvané prace,
certifikaty a atesty. Jestlize by doslo zakrytim praci k zneptistupnéni jinych ¢asti dila
a tedy k znemoznéni jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen ptedlozit ke kontrole
zakryvanych praci vySe uvedené dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

8. Zjisti-li Zhotovitel pii provadéni Dila skryté prekazky, které znemoznuji provedeni Dila
dohodnutym zptsobem v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen to neprodlené
oznamit Objednateli, pferusit prace na Dile a navrhnout Objednateli zménu Dila.
Nedohodnou-li se smluvni strany v pfiméfené lhuté na zméné Dila, je objednatel
opravnén od Smlouvy odstoupit.
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10.

11.

12.

Zhotovitel prohlasuje, ze provéril spravnost Objednatelem predanych podkladi
a potvrzuje, ze veskeré doklady, které ptrevzal, odpovidaji pozadavkim relevantnich
pravnich predpist a jsou dostateCnymi pro fadné zhotoveni Dila.

Objednatel si formou technického dozoru ponechdva pravo kone¢ného posouzeni tprav
a doplnéni projektu stavby navrhovanych Zhotovitelem vzdy v takovém terminu, aby
nebyl ohrozen postup vystavby.

Zhotovitel omezi provadéni hlu¢nych stavebnich praci v dobé do 8.00 hod. a od 19.00
hod. a ve dnech pracovniho klidu, tj. o sobotach, ned¢lich a staitem uznanych svatcich.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$te a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami.

IX.

Kvalitativni podminky Dila

Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni Dila bude odpovidat této Smlouvé, obecné
zdavaznym pravnim piedpisim, platnym technickym normdm a bude prosté jakychkoli
vad. Zhotovitel se dale zavazuje, ze k provedeni Dila budou pouzity obvyklé
a vyzkousené technologie, Dilo bude provedeno s vynaloZzenim odborné péce
ve vynikajici kvalité. Technické a kvalitativni podminky realizace Dila jsou mimo jiné
vymezeny nabidkou ve vybérovém fizeni a polozkovym rozpoctem.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované stavebnim
zdkonem a jinymi relevantnimi pravnimi ptedpisy.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici, ktefi maji prisluSnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel na pozadani povinen piedlozit Objednateli.

X.

Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo podle této Smlouvy jeho fddnym ukonéenim
a predanim a pfevzetim Objednatelem za podminek uvedenych v tomto ¢lanku.

Dilo muze ptevzit za Objednatele pouze osoba opravnéna jednat za zadatele Grantu na
opravu domovniho fondu na tzemi Prahy 1 pro rok 2019 dle Zadosti o grant.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejméné 5 pracovnich dnli pfedem
termin, ve kterém bude fadn€ ukoncené Dilo ptipraveno k piedani.

V ptipadé, ze obecné zdvazné pravni predpisy nebo platné technické normy predepisuji
provedeni zkousSek, revizi ¢i atesti tykajicich se Dila nebo jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen zajistit jejich ispé$né provedeni pied predanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo neni povinen pievzit v ptipadé, Ze jeho provedeni neodpovida této
Smlouvé, neni plné funkéni, je nezpisobilé k ziskdni opravnéni k uZivani nebo neni
prosté vad a nedodélkd.

O predani a prevzeti Dila bude smluvnimi stranami sepsdn protokol, ktery bude
obsahovat zhodnoceni praci, soupis zjisténych vad a nedod¢lkti, dohodnuté lhity k jejich
odstranéni nebo jina opatteni (byla-li dohodnuta) ¢i Objednatelem uplatnéné jiné zdkonné
¢i smluvni naroky vyplyvajici z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila a soupis dokladi
pfedavanych Objednateli Zhotovitelem pii pfedani Dila. Pokud Zhotovitel vady, uvedené
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Vv pfejimacim protokolu v dohodnuté dobé¢ neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit
odstranéni vad na naklady Zhotovitele.

V piipadé, ze objednatel Dilo nepievezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis
suvedenim davodu nepfevzeti Dila a Suvedenim stanovisek obou smluvnich stran.
V piipadé neptevzeti Dila dohodnou smluvni strany ndhradni termin pfedani a pievzeti
Dila.

Pro ucely této Smlouvy se Dilo povazuje za tfadné¢ dokoncené okamzikem podpisu
protokolu o pfedani a pievzeti Dila obéma smluvnimi stranami. Bude-li vSak Dilo
Objednatelem pievzato i s vadami nebo nedod¢lky, povazuje se Dilo za fadn¢ dokoncené
teprve odstranénim vSech vad nebo nedodélkti uvedenych v protokolu o piedani
aprevzeti Dila nebo fadnym uspokojenim jiného zakonného ¢i smluvniho naroku
uplatnéného Objednatelem z titulu odpoveédnosti Zhotovitele za vady Dila, nebude-li
mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

Zhotovitel pfeda Objednateli pfi pfeddni a pfevzeti Dila veskeré doklady, protokoly
0 pozadovanych zkouSkach, které jsou nutné pro dal$i uzivani Dila nebo které jsou
nafizeny pfisluSnymi pravnimi piedpisy, stejné¢ tak dokumentaci konec¢ného stavu
provedeni. Bez odevzdani téchto dokladli nelze povazovat Dilo za fadné€ dokoncené.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veSkeré vady a nedod€lky, jez vyplynou
pfi pfejimacim fizeni, a to v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a prevzeti Dila
nebo v zapise o nepievzeti Dila. Nebude-li termin odstranéni vady nebo nedodélku
stanoven timto zptisobem a neuplatni-li Objednatel ohledné zjisténé vady nebo nedodélku
jiny zakonny ¢i smluvni narok vyplyvajici z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, je
Zhotovitel povinen vadu nebo nedod¢€lek odstranit nejpozdéji do ....... dnti ode dne jeho
nahlaSeni Objednatelem.
XI.

Zaruka za jakost Dila, odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, ze Dilo provedené jim podle této Smlouvy bude kompletni,
pln¢ funkéni, zptsobilé k ticelu, k némuz bylo vytvoteno a ze jeho kvalita bude odpovidat
Smlouvé.

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v rozsahu
uvedeném v tomto ¢lanku. Zaruéni doba ¢ini 60 mésicii a pocind bézet dnem podpisu
protokolu o pfedani a pievzeti Dila obéma smluvnimi stranami. Zarukou za jakost
Zhotovitel pfejima zavazek, Ze Dilo bude po celou zaru¢ni dobu plné€ funkéni a zpiisobilé
k fadnému uzivani a Ze si zachova vlastnosti vymezené touto Smlouvou.

Vady dila zji§téné objednatelem po piedani a pfevzeti dila je objednatel povinen oznamit
zhotoviteli bez zbytecného odkladu, nejpozdéji v posledni den zaru¢ni doby. Smluvni
strany timto souhlasi s vylou¢enim aplikace ustanoveni § 2618 obcanského zakoniku.
Vady uvedené v oznameni odeslaném objednatelem zhotoviteli v posledni den zaru¢ni
lhity se povazuji za ozndmené vcas. Pro tucely této smlouvy se vadou rozumi i
nedodg¢lek, tj. nedokoncend prace oproti dohodnutému piredmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit jakékoliv vady Dila, které¢ vznikly nebo které
se projevily v prubéhu zarucni doby, a to ve lhuté ........ pracovnich dnti ode dne jejich
oznameni Objednatelem, nebo ve stejné lhité fadn€ uspokojit jiny smluvni ¢i zdkonny
narok uplatnény Objednatelem u Zhotovitele z titulu odpovédnosti za vady Dila.

Zarucni doba podle odst. 2 tohoto ¢lanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno
Dilo v plném rozsahu uzivat z divodu nastalé vady a jejiho odstraniovani.
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6. V piipadé, ze Zhotovitel vady Dila fadné a v¢as neodstrani, je Objednatel opravnén zadat
odstranéni vad Dila jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto piipadé zavazuje uhradit
Objednateli veskeré néklady na odstranéni vady Dila, a to do ....... pracovnich dnti od
jejich pisemného uplatnéni Objednatelem.

7. O dob¢ a zpusobu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obéma
smluvnimi stranami.

8. Objednatel se zavazuje, Ze umozni Zhotoviteli po piedani Dila pfistup do objektu za
ucelem oprav a odstranéni nedodélka.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila a dobu zaruky bude fadné pojistén pro
pfipad odpovédnosti za Skodu zplisobenou pii vykonu své podnikatelské cinnosti
V minimalni vysi ......cccceeeveeeennennns K¢&. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu piedlozit
na vyzvani objednateli.

XIlI.
Smluvni sankce

1. Pro ptipad prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila podle této smlouvy nebo za prodleni
s vyklizenim stavenisteé, si smluvni strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkit vyplyvajicich
Z prejimaciho fizeni, ze spravniho fizeni tykajicitho se opravnéni k uzivani dila nebo
zjisténych v zaruéni dob¢ si smluvni strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt’ i jen zapocaty den prodleni.

3. Pro pfipad neodstranéni necistot a nepofddku na stavbé si smluvni strany sjednavaji ve
prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za jednotlivé ptipady.

4. Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na ndhradu skody.

Jakakoli smluvni pokuta sjednana podle této smlouvy je splatna do péti pracovnich dni
od jejiho uplatnéni objednatelem u zhotovitele, ptipadné je objednatel opravnén zapocist
si ¢astku odpovidajici smluvni pokuté proti jakémukoliv tcetnimu dokladu zhotovitele
a snizit o ni sjednanou cenu dila.

XIL.

Technicky dozor Objednatele

1. Objednatel nebo jim povéfena tieti osoba vykonavd na staveniSti kontrolu
prostfednictvim technického dozoru Objednatele (dale jen ,, TDO*), a v jeho prib&hu
sleduje zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, jsou realizovany dle
schvalené dokumentace, podle technickych a technologickych norem a zda jsou v
souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, hygienickymi normami, CSN a zda jsou
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organi. Za tim ucelem méa Objednatel nebo
poveiena osoba (piipadné jeji zastupce €1 zaméestnanec) piistup na staveniste.

2. TDO je opravnén Cinit zapisy do stavebniho deniku, upozoriiovat na nedostatky, udélovat
Zhotoviteli pokyny.

3. TDO je opravnén k pieruSeni praci Zhotovitele v piipadé, ze je ohrozena bezpecnost
realizace Dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na staveniSti nebo hrozi-li
nebezpe¢i Skody na majetku Objednatele ¢i tietich osob. O této skutecnosti pak TDO
sepiSe zapis do stavebniho deniku.
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TDO je dale opravnén pierusit prace taktéz, pokud zjisti, ze Zhotovitel provadi Dilo v
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dokon¢enim Dila ¢i pouziva nevhodné
materidly. I v tomto ptipadé ucini TDO o téchto skutecnostech zépis do stavebniho
deniku, v némz mimo jiné uvede i lhiitu a ndvrh na odstranéni zjisténych nedostatkli. V
piipadé, ze Zhotovitel v urCené lhuté zjisténé nedostatky neodstrani, je Objednatel
opravnén tyto odstranit na naklady Zhotovitele sam, s tim, ze vzniklé naklady zapocte na
svou povinnost k uhradé ceny Dila Zhotoviteli anebo je Objednatel opravnén od této
Smlouvy odstoupit.

TDO neni opravnén ménit tuto smlouvu.

XIV.
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto Smlouvu ukoncit dohodou, ktera musi mit pisemnou formu.
Ucinnost této smlouvy pak zanikne ke dni uréenému v pisemné dohodg¢.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména z nasledujicich divodi:

a) zhotovitel bude v prodleni s terminem dokonceni dila o vice jak 30 dni, pfipadné
nedodrzi findlni termin 31. fijna 2019

b) zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu, ackoliv
byl zhotovitel na toto své chovani nebo porusovani povinnosti objednatelem pisemné
upozornén a vyzvan ke zjednani napravy,

¢) zhotovitel neopravnéné zastavi ¢i prerusi prace na dile,

d) zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady nebo nedodélku dila podle
této smlouvy po dobu delsi nez .......... pracovnich dni,

e) vici majetku zhotovitele probiha insolvenc¢ni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
0 upadku nebo insolven¢ni ndvrh byl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje k tthradé
nakladl insolvenc¢niho fizeni, nebo byl konkurs zrusen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplni zavazek uvedeny v ¢l. I. bod¢ 1 této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména z nasledujicich divodu:
a) objednatel je v prodleni s placenim splatnych faktur del§im nez 30 dnl a k napravé
nedojde ani v piiméfené dodatecné lhité uvedené v pisemné vyzv€ zhotovitele
k naprave, ktera nesmi byt kratsi nez 30 kalendafnich dnii ode dne, kdy objednatel tuto
vyzvu od zhotovitele obdrZi, nebo
b) objednatel bude v prodleni delsim nez 30 dnti s odsouhlasenim soupisu provedenych
praci ode dne jejich piedani objednateli.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s tim, Ze je U¢inné dnem jeho doruceni druhé
smluvni strang. V pfipad€ pochybnosti se ma za to, Ze je odstoupeni doruceno tteti den od
jeho odesléni.

V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru praci a dodavek
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vyuc¢tovani dosud provedenych
praci na dile nebo jiz dokonCenych casti dila. Zhotovitel je zaroven povinen do 5
pracovnich dnit od doruceni odstoupeni od této smlouvy vyklidit staveniSté a opustit
vSechny dalsi prostory poskytnuté mu objednatelem.

V piipadé, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pied fddnym dokoncenim
dila, je opravnén zadat dokonceni dila tfeti osobé. Dojde-li v disledku dokonceni dila tieti
osobou ke zvySeni ceny dila sjednané smluvnimi stranami, zavazuje se zhotovitel
pfislusny rozdil objednateli uhradit.

V piipadé, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi jedna ze smluvnich stran, provedou
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smluvni strany ocenéni skute¢né¢ provedenych praci a dodavek uskutecnénych
zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy s piihlédnutim k jejich kvalité, vadam
a nedodélkiim. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami do 21 kalendafnich dni ode dne
odstoupeni od smlouvy k dohod¢ o ocenéni téchto praci a dodavek, bude rozhodujici cena
urend soudnim znalcem vybranym na zadklad¢ pisemné dohody mezi objednatelem
a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodé do 30 kalendainich dni ode dne odstoupeni od
smlouvy, bude rozhodujici cena ur¢ena soudnim znalcem vybranym objednatelem.

8. Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem podle
odst. 7 tohoto ¢lanku (snizenou o objednatelem jiz uhrazenou ¢ast ceny dila, o ndhradu
Skody, smluvni pokuty a jiné jeho penézité naroky vici zhotoviteli) uhradi objednatel
zhotoviteli do 30 kalendainich dni ode dne jejich ocenéni. Od této ceny je objednatel
opravnén odecist hodnotu dodavek, které lze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich
vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

9. Odstoupenim od smlouvy ziistdvaji nedotéena ustanoveni této smlouvy o nahradé¢ skody,
smluvnich pokutach, ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady dila, o zaruce
azaruéni dobé ¢i jina ustanoveni, kterd podle projevené vile smluvnich stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

XV.
Odpovédnost za Skody a vyssi moc

1. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na Dile az do tfadného provedeni a ptedani Dila
Objednateli

2. Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zpisobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni z této Smlouvy. Smluvni strany se
zavazuji vyvinout maximalni usili k pfedchazeni Skoddm a k minimalizaci vzniklych
Skod.

3. Zhotovitel odpovida za Skodu zptisobenou Objednateli ¢i tietim osobam v souvislosti
S provadénim Dila.

4. Pokud se plnéni této Smlouvy stane nemozné vlivem zasahu vyssi moci, strana, ktera
se bude na vys$§i moc odvolavat, tuto skute¢nost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin)
oznami druhé strané€ s uvedenim ptedpokladané doby jejiho trvani a zaroven pozada
druhou stranu o Gpravu Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni Dila.

XVI.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smlouva muze byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
¢islovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy
na tieti osobu.

3.V zélezitostech neupravenych touto Smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran fidi
obcanskym zakonikem a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

4. Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni Smlouvy
V platnosti v plném znéni a smluvni strany se zavazuji k doplnéni Smlouvy ve smyslu co

v v

mozna nejbliz§im neplatnym ustanovenim.

5. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou tyto ptilohy:
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Ptiloha ¢. 1 — polozkovy rozpocet
Ptiloha ¢. 2 — ¢asovy harmonogram provadéni Dila

6. Smluvni strany po precteni smlouvy prohlaSuji, ze byla sepsana na zaklad¢ jejich
svobodné vule, urcité, jasn¢ a srozumitelné, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych
podminek, a Ze proti ni nemaji namitek.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kazda smluvni
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Vo dne ..o V.. dne ................
za Objednatele: za Zhotovitele:
jméno a funkce jméno a funkce
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